A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO
?@é&%ﬁ% GAETANO PINI p.zza cardinal A. Ferrari 1 MILANO

Emesiens AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
via Alfredo Campanini 6 MILANO

Ristrutturazione piano rialzato dell' edificio

"padiglione ricovero" della sede di viale Monza per
realizzazione della nuova sede dell' Azienda Regionale di
Emergenza ed Urgenza (AREU) e interventi di rimozione

delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse

Centro di Formazione e di Simulazione per I'Attivita formativa Clinico-Assistenziale di
Emergenza e Urgenza, Maxiemergenze Internazionali e Management di Sistemi Sanitari

A

T U Do e e e Ll

BT mﬁ Fomm)

t N t N
PROGETTO PRELIMINARE CUP 147E13000340001

CIG 6019106367

Doc 41 - Elenco Elaborati Progetto Preliminare
a base di gara

Direttore Generale AQ Istituto Gaetano Pini: COMMITTENTE:
Azienda Ospedaliera
Direttore Generale Areu : Dott. Alberto Zoli ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano

Responsabile del Procedimento - Dirigente Ufficio Tecnico G. Pini: Ing. Massimiliano Agistri - Agg. ;

Progettista incaricato : arch. Giovanni Arrigoni

Data: Giugno 2014




ELENCO ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE

TITOLO TAVOLA SCALA
TAVOLE DI LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO
Tav 1 ARCH Inquadramepto genelrgle per I' individuazione e VARIE
la localizzazione dell' intervento
Tav 2 ARCH Inquadramento Urbanistico del P.G.T. VARIE
TAVOLE STATO DI FATTO
Tav 3 ARCH Planimetria generale e Localizzazione Tetti 1/200
Tav 4 ARCH Piante seminterrato, primo e secondo 1/200
Tav 5 ARCH Pianta Piano Rialzato 1/100
Tav 6 ARCH Piante sottotetto e coperture 1/200
Tav 7 ARCH Prospetti 1/200
Tav 8 ARCH Pianta delle Coperture e Sezioni tipo 1/200
Tav 9 ARCH Indagine preliminare e Prospetti Corpi B-C-D 1/100
Tav 10 ARCH Indagine preliminare - Prospetti Corpi A-F-G 1/100
TAVOLE DI COMPARAZIONE : Stato di Fatto ,Giallo e Rosso, Stato di Progetto
Tav 11 ARCH Planlmgtrla generale Sistemazioni esterne - 1/200
Stato di confronto
Tav 12 ARCH Pl_anta mtervgntp di Rlstl_’utturazmne d.el Piano 11100
Rialzato : Gialli e Rossi con Fotografie
Tav 13 ARCH Zonain ar_npllamento : Piante Stato di Fatto, 11100
Comparativo e Progetto
Tav 14 ARCH Zona di Ampliamento : Prospetto EST - Stato di 11100 o 200
fatto, Comparativo e di Progetto
Zona di Ampliamento: Prospetto OVEST e
Tav 15 ARCH Sezione Trasversale -Stato di Fatto, Confronto 1/100 e 200
e di Progetto
Zona di Ampliamento Prospetto SUD e Sezione
Tav 16 ARCH Longitudiunale : Stato di Fatto, Comparativo e 1/100
di Progetto
Tav 17 ARCH Sezione trasversale dell' Edificio Principale 1/100
Tav 18 ARCH Pianta coperture e sezioni tipo - Comparativa 1/200
Tav 19 ARCH Prospetti A-B-C-D-E-F-G Comparativa 1/100
TAVOLE DI PROGETTO ARCHITETTONICO
Tav 20 ARCH Planimetria generale con sistemazioni esterne 1/200
Tav 21 ARCH Pianta piano rialzato con Layout 1/100
Tav 22 ARCH Pianta delle Coperture, sezioni tipo e Linee Vita 1/200




Tav 23 ARCH Prospetti corpi B-C-D-E 1/100
Tav 24 ARCH Prospetti corpi A-F-G 1/100
Tav 25 ARCH Particolari Coperture e controsoffitto 1/20 e 1 /10
Tav 26 ARCH Barriere Architettoniche 1/200
Tav 27 ARCH Arredamento 1/100
TAVOLE ASL
Destinazione uso vani, calcoli analitici RAI,
Tav 28 ASL senso d' apertura dei serramenti di finestre e 1/100
porte quotati
Progetto ASL con indicazioni relative alla
Tav 29 ASL conformita' delle scelte progettuali rispetto al 1/100
R.I.eR.E.
Tav 30 ASL Tavola Esplllcatlvg dlegll scarichi delle acque 1/200
usate e impianto idrico
Progetto ASL: pianta della copertura con
Tav 31 ASL evidenziati i camignoli asserviti a canne fumarie, 1/200
esalazione e ventilazione
TAVOLE PROGETTO STRUTTURE
Progetto Strutture: SALA CONFERENZE -
Tav 32 STRU Pianta fondazione , Pianta Copertura e 1/50
Sezione
Progetto Strutture: NUOVO PORTICO
INTEGRATO ALL' EDIFICIO ESISTENTE IN
TAV 33 STRU VETRO - Pianta fondazione , Pianta Copertura 1/50
e Sezione
TAVOLE DI PROGETTO IMPIANTI
Tav 34 ELE+MEC+TEL+IDRO Planimetria gene.r.ale |mp|a'nt| esistenti e di 1/200
progetto con verifica delle interferenze
Tav 35 ELE+MEC+TEL PIANTA impianti seminterrato 1/100
Tav 36 ELE PIANTA impianto elettrico piano rialzato 1/100
Tav 37 MEC PIANTA impianto meccanico piano rialzato 1/100
Tav 38 VVF Pianta Impianto vigili del Fuoco 1/100
Tav 39 VVF Percorso mezzi VV.F 1/200
TAVOLA SICUREZZA
Tav 40 SIC Layout Sicurezza - fase 1 1/200
Tav 40 bis SIC Layout Sicurezza - fase 2 1/200
DOCUMENTI
Elenco Elaborati Progetto Preliminarte a base di
Doc 41
gara
Doc 42 Nulla Osta enti e altri documenti




Doc 43

Relazione Architettonica

Doc 44 Relazione di Calcolo Strutture ampliamento

Doc 45 a Verifiche sismiche ai sensi dellOPCM n. 3274
del 20/3/2003

Doc45b Verifica della portata di travi e solai

Doc45c Rilievo strutture murarie e impalcati

Doc 46 Relazione Geologica per ampliamento

Doc 47 Rel'a.zion.e geologica per verifiche modello
antisismico

Doc 48 Relazione Impianto Meccanico

Doc 49 Relazione Impianto Elettrico

Doc 50 Relazione Vigili del Fuoco
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura

Doc 51 dei Piani.di Si.curez_za e Allggato 1 "Stima
Sommaria dei Costi della Sicurezza da allegare
al Contratto "

Doc 52 Cronoprogramma Gantt

Doc 53 Calcolo sommario di spesa parte Edile

Doc 53 Bis Calcolo sommario di spesa Arredamento

Doc 54 Calcolo sommario di Spesa Parte Strutture

Doc 55 Calcolo sommario di spesa parte Meccanica

Doc 56 Calcolo sommario di spesa parte Elettrica

Doc 57 Quadro Economico di Progetto
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale :

Doc 58 Edile, Strutture ed Arredo

Doc 59 Capitol.ato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Meccanico

Doc 60 Capit.olato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Elettrico

Doc 61 Capitolato Speciale Parte Amministrativa

Doc 62 Schema di Contratto




	doc 41 - Elenco Elaborati Progetto Preliminare REV FINALE.pdf
	cop.pdf
	41
	00_ Elenco Elaborati Progetto Preliminare rev gio   



