
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 1 
 
Errata corrige  
Si comunica che il MOD. C Offerta economica allegato al Disciplinare di Gara, è stato rettificato e 
pubblicato correttamente sulla Piattaforma SinTel in data 12.02.2015 e sul sito aziendale in data 
13.02.2015 
 
Punto 19.1 riga n. 5  
Dicitura errata     prezzo-tempo 
dicitura corretta     prezzo 
 
Punto 2.1  
 
Tabella errata 
 

A 
Importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza (soggetto 
a ribasso) 

 €                
3.392.539,42 

B Importo progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza  
 €                   
144.076,94 

C Importo progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza  
 €                   
133.036,33 

D Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 €                   
101.117,55 

E Fornitura arredi 
 €                   
100.000,00 

 Importo rilevante ai fini della qualificazione (A+D) 
 €                
3.493.656,97 

 Importo complessivo soggetto a ribasso (A+B+C+E) 
 €                
3.769.652,69 

F Importo complessivo (A+B+C+D+E) 
 €                
3.870.770,24 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Tabella corretta 
 

A 
Importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza (soggetto 
a ribasso) 

 €                
3.392.539,42 

B Importo progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza  
 €                   
144.076,94 

C Importo progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza  
 €                   
133.036,33 

D Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 €                   
101.117,55 

E Fornitura arredi 
 €                   
100.000,00 

 Importo rilevante ai fini della qualificazione (A+E) 
 €                
3.492.539,42 

 Importo complessivo soggetto a ribasso (A+B+C+E) 
 €                
3.769.652,69 

F Importo complessivo (A+B+C+D+E) 
 €                
3.870.770,24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Massimiliano Agistri� �℡ 02.58296.810 �  02.58296.407 ִ  massimiliano.agistri@gpini.it 

 


