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COMUNICAZIONE N. 6

Procedura Aperta per I’affidamento in appalto integrato c.d. ‘““complesso”, ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c¢) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., della progettazione
esecutiva — previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta —
e dei lavori di ristrutturazione del piamo rialzato dell’edificio ‘“Padiglione
Ricovero” della sede dell’Azienda Ospedaliera ““Istituto Ortopedico Gaetano
Pini”’ di viale Monza, per la realizzazione della nuova sede del’AREU (Centro di
formazione simulazione per I’attivita clinico assistenziale di emergenza e
urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) e per
gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle
stesse. — Codice CIG n. 6019106367 — Codice CUP n. 147E13000340001.
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QUESITI

COMUNICAZIONE N. 6

N.1 Quesito di un partecipante alla procedura di gara

Si chiede cortesemente un chiarimento in merito ai requisti dei progettisti e alla dichiarazione di
avvalimento: una societa' di ingegneria (indicata come progettisti dallimpresa esecutrice) carente
in parte del requisito di progettazione per la cat./classe ig pud' avvalersi di un lavoro eseguito da
un suo socio (che fara' parte del gruppo di progettazione) e fare una dichiarazione sostitutiva di
avvalimento come indicato all'art. 11 punto 11.3 del disciplinare di gara o deve costituire un
raggruppamento con il suo stesso socio?

N. 1Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara

Premesso che, ai sensi dell'art. 11.7 del Disciplinare di Gara, nel caso di concorrente in possesso

di attestazione SOA per sola costruzione, che documenti il requisito della progettazione sulla base

di soggetti indicati o associati, non & consentito a questi ultimi I'avvalimento dei requisiti di capacita
economica-finanziaria e tecnica, si conferma quanto indicato all'art. 8.4.2 del Disciplinare di Gara.

In merito al quesito posto, si ritiene che il requisito richiesto si possa oftenere, tra l'altro, con la costituzione
di un raggruppamento temporaneo

N. 2 Quesito di un partecipante alla procedura di gara

In riferimento alla procedura in oggetto siamo cortesemente a richiedere, se disponibile, la
pubblicazione di una planimetria/elaborato che rappresenti i percorsi interni alle aree oggetto di
intervento e quelli interni alle aree limitrofe al fine di meglio sviluppare la progettazione definitiva.

N. 2 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara

Non sono disponibili altre planimetrie oltre a quelle pubblicate..

N. 3 Quesito di un partecipante alla procedura di gara
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Leggendo il verbale di Validazione del progetto preliminare a pagina 4 vengono citati dei rapporti
tecnici sul progetto redatti dall'Organismo di Vigilanza SICIV, tra documenti scaricati, questi verbali
non sono presenti.

N. 3 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara

Si precisa che i rapporti tecnici, di cui si fa riferimento a pagina 4 del verbale di Validazione, erano
documenti relativi all’ iter del processo di validazione in progress.

Come risulta da successivo verbale della societa di validazione SICIV (in allegato), tutte le
correzioni sono state recepite, corrette positivamente e risolti tutti i punti richiesti dal rapporto
tecnico.

Pertanto i documenti in gara risultano completamente corretti, a seguito dellintegrazione e
conformi con le richieste contenute nei rapporti tecnici.

Si allega il riscontro della consegna della copia integrativa emesso da SICIV

Il RUP: Ing. Massimiliano Agistri tel 02.58296.810 fax 02.58296.407 mail: massimiliano.agistri@gpini.it
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Raccomandata A/R anticipata via e-mail

Spett.le
A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI

U.0. Gestione Tecnico Patrimoniale
Piazza Cardinal Ferrari, 1
20122 MILANO (M)

C.a. Ing. Massimiliano Agistri

Prot. 2317/2014

Brescia, 08/08/2014

OGGETTO: Servizio di verifica del progetto preliminare di ristrutturazione piano rialzato dell’edificio”padiglione

ricovero” della sede di Viale Monza per realizzazione della nuova sede dell’Azienda Regionale di
Emergenza ed Urgenza (AREU) e interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e
rifacimento delle stesse.

Riscontro di ricezione copia integrativa/revisionata progetto preliminare.

A seguito dell’emissione dei Rapporti Tecnici n.1-2 e del Verbale finale di verifica del progetto in oggetto,
consegnati in data 24/06/2014, con la presente si comunica di aver ricevuto in data 28/07/2014 Prot. SICIV
193/2014 ed in data 08/08/2014 Prot. SICIV 201/2014 da parte del Progettista Arch. Giovanni Arrigoni copia
informatica (file pdf) del progetto preliminare integrativa/revisionata a recepimento delle n. 18 Osservazioni
rimaste come di seguito elencata:

CONSEGNA del 28/07/2014:

Doc 41 - Elenco Elaborati Progetto Preliminare a base di gara

Doc 42 - Nulla Osta e Altri documenti

Doc 43 Relazione architettonica

Doc 45 a - verifiche sismiche

Doc 45 b - verifica travi e solai

Doc 45 ¢ - rilievo strutture murarie e impalcati

Doc 51 - Prime indicazioni dei piani di sicurezza

Doc 53 - Calcolo Sommario di Spesa parte Edile

Doc 54 - Calcolo sommario di spesa parte strutture

Doc 57 - quadro economico

Doc 58 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionele - Edile e Strutture
Doc 61 capitolato speciale parte ammisitrativa

Doc 62 - Schema contratto

TAV 11 ARCH _ SdC _ Planimetria generale con sistemazioni esterne - STATO DI CONFRONTO
TAV 20 ARCH _ SdP _ Planimetria Generale con sistemazioni esterne

TAV 22 ARCH _ SdP _ Piante delle Coperture e sezioni tipo

TAV 27 ARCH _ SdP _ Arredamento _ 1-100

SICIV S.R.L.
SEDE P.LE CESARE BATTISTI, 12 - 25128 - BRESCIA (BS) TEL. 030-3099482 - FAX 030-3099406
@ EMAIL:! INFO@SICIV.IT - PEC: SICIV@PEC.IT
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- TAV 30 ASL _SdP _ Tavola esplicativa scarico acque usate
- TAV 36 ELE - Pianta Impianto Elettrico Piano Rialzato
- TAV 37 MEC - Pianta Impianto Meccanico
- TAV 38 IMP VVFF - Vigili del Fuoco
CONSEGNA del 08/08/2014:
- Doc 43 - Relazione architettonica

- Doc 51 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di Sicurezza
- Doc 52 -Cronoprogramma

- Doc 53 - CME edile

- Doc 54 - CME strutture

- Doc57-QTE

- Doc 58 - Capitolato prestazionale edile

- Doc6l-CSA

- Doc 62 - Schema contratto

- Tav 37 MEC _SdP_ Pianta Impianto Meccanico
- Tav 40 SIC - Layout Sicurezza - Fase 1

- Tav 40 BIS SIC - Layout Sicurezza - Fase 2

Da un’ulteriore verifica di tale documentazione ricevuta, tutte le n.18 Osservazioni (0S52-0554-0S5§11-05512-
05513-05514-05515-05516-05517-05518-05519-05520-05521-05522-05523-05524-05525-05526)
Verbale Finale e di cui al Rapporto Tecnico n.02 allegato si possono ritenere risolte.

riportate nel
Inoltre, si prende atto di quanto comunicato dal progettista che sono state apportate delle modifiche al Quadro
economico e pertanto si demanda al RdP una specifica valutazione dei nuovi importi.

Infine, come previsto dal nostro Regolamento avremmo la necessita di acquisire una copia completa cartacea del

progetto esecutivo timbrata e firmata dai progettisti incaricati al fine di poterla archiviare.

L’occasione é gradita per porgerLe cordiali saluti.
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